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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PRESCRIZIONE GENERALE

Sono incluse nei prezzi le seguenti operazioni

relative alla documentazione dei lavori:

A Esaustiva campagna fotografica, di buona qualità (foto

digitali e stampe), dello stato di fatto

B Ordinata documentazione fotografica, di buona qualità

(foto digitali e stampe), dello svolgimento dei lavori,

completa di didascalie, distinta per le diverse strutture

e riportante il progressivo svolgimento delle lavorazioni

fino alla fase finale

C Redazione di una relazione con la descrizione analitica

degli interventi effettuati, specificando le percentuali

dei prodotti utilizzati, dei quali si chiede siano allegate

le relative schede tecniche

D Elaborazione grafica, in pianta, (in file dwg sulla base

della documentazione fornita dall'Amministrazione) e

per gli alzati, con l'ausilio di foto di dettaglio, per la

mappatura degli interventi effettuati, documentazione

utile anche ai fini della contabilizzazione dei lavori, con

particolare riguardo per le voci a misura e per gli

interventi non verificabili a posteriori

E Nel lavoro sono inoltre inclusi tutti gli oneri per le

analisi necessarie all'individuazione dei materiali

costitutivi delle malte originali, quelle eventualmente

necessarie all'individuazione di particolari agenti

biodeteriogeni resistenti ai comuni biocidi, la

campionature dei materiali inerti che saranno utilizzati

per le integrazioni, i campioni delle prove di

esecuzione degli interventi, l'eventuale rifacimento di

lavorazioni ritenute inidonee ad insindacabile giudizio

della D.L.

F Tutte le operazioni devono essere preventivamente

campionate e sottoposte all'approvazione della

Direzione dei Lavori.

A.1 LAVORI A BASE D'ASTA

INTERVENTI DI RESTAURO

AREA 1:  AREA ARCHEOLOGICA DI 

VIALE STAZIONE/VIA DEGLI SCAVI

Lavori di conservazione e valorizzazione delle

canalizzazioni del complesso termale romano

A.1.1 Asporto delle coperture protettive, vetuste e

deteriorate

RIPRISTINO DELLE AREE ARCHEOLOGICHE DI VIALE STAZIONE/VIA

DEGLI SCAVI E SOTTO L'HOTEL NERONIANE E COMPLETAMENTO

DELLE OPERE DI VALORIZZAZIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA DI

VIA NERONIANA A MONTEGROTTO TERME (PD)

Interventi di ripristino nelle aree archeologiche di viale Stazione/via degli Scavi e sotto l'hotel Neroniane

 e di completamento delle opere di valorizzazione dell'area archeologica di via Neroniana.

PROGETTO ESECUTIVO 1
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Asporto delle coperture protettive, vetuste e

deteriorate, delle canalizzazioni antiche, da effettuarsi

con le dovute cautele e con l'assistenza di restauratore

specializzato, e asporto su tutta l'area archeologica dei

materiali incongrui (argilla espansa, polistirolo, guaine

bituminose, ecc.) comprensivo del trasporto e dello

smaltimento dei materiali di risulta alla pubblica

discarica.

a corpo 3.500,00

A.1.2 A.P. Intervento di restauro 1) - canalizzazioni in laterizio

con degrado molto avanzato

Il lavoro include: disinfestazione e disinfezione da

colonie di microrganismi autotrofi o/e eterotrofi

mediante applicazione di biocida ad ampio spettro,

successiva rimozione meccanica delle patine

biologiche e,  ove necessario, lavaggio con risciacquo;  

pulitura manuale, a secco con spazzolini e bisturi e

con tamponi di acqua deionizzata, e restauro

conservativo del fondo e delle due spallette delle

canalette, con asporto manuale delle sigillature di

cemento, pulitura dei residui concrezionati e fissaggio

degli elementi costitutivi con malta di calce aerea e

idraulica tipo Lafarge e ove necessario incollaggio con

resina bicomponente.

Eventuale intervento di ricomposizione, ove

necessario, dei lati delle spallette, se gravemente

danneggiate, sulla base della documentazione

fotografica fornita dalla Soprintendenza competente, 

con il recupero e il riutilizzo degli elementi costitutivi

originali in crollo presenti in situ, eventuale

integrazione con materiali antichi accantonati nel

deposito del sito, previa accurata selezione e utilizzo di

legante di malta di calce aerea e calce idraulica tipo

Lafarge. Il tutto previa campionatura da sottoporre

all'approvazione della D.L.

ml 86,00 323,00 27.778,00

A.1.3 A.P. Intervento di restauro 2) - canalizzazioni in laterizio

con degrado medio

Il lavoro include: disinfestazione e disinfezione da

colonie di microrganismi autotrofi o/e eterotrofi

mediante applicazione di biocida ad ampio spettro,

eseguito a più cicli da concordare con la D.L.,

successiva rimozione meccanica delle patine

biologiche e,  ove necessario, lavaggio con risciacquo;  

pulitura manuale, a secco con spazzolini e bisturi, e

con tamponi di acqua deionizzata, restauro

conservativo del fondo e delle spallette delle canalette,

con asporto manuale delle sigillature di cemento ove

ritenuto necessario secondo indicazioni della D.L.,

pulitura dei residui concrezionati e fissaggio degli

elementi costitutivi decoesi con malta di calce aerea e

idraulica tipo Lafarge e ove necessario incollaggio di

elementi fratturati e/o scagliati con resina

bicomponente. Il tutto previa campionatura da

sottoporre all'approvazione della D.L.

ml 45,00 103,00 4.635,00

Interventi di ripristino nelle aree archeologiche di viale Stazione/via degli Scavi e sotto l'hotel Neroniane
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A.1.4 A.P. Intervento di restauro 3) - canalizzazioni in trachite

con degrado medio
Il lavoro include: disinfestazione e disinfezione da

colonie di microrganismi autotrofi o/e eterotrofi

mediante applicazione di biocida ad ampio spettro,

eseguito a più cicli da concordare con la D.L.,

successiva rimozione meccanica delle patine

biologiche e,  ove necessario, lavaggio con risciacquo;

pulitura degli elementi in trachite anche con eventuale

utilizzo di idropulitrice a bassa pressione effettuata con

cautela, pulitura dei residui concrezionati e fissaggio

degli elementi costitutivi decoesi con malta di calce

aerea e idraulica tipo Lafarge e ove necessario

incollaggio di elementi fratturati e/o scagliati con resina

bicomponente. 

Il tutto previa campionatura da sottoporre

all'approvazione della D.L.

ml 117,00 45,00 5.265,00

A.1.5 A.P. Riempimenti con granulato di cava

Fornitura e posa in opera di inerte del tipo spaccato di

cava di "Bardiglio" pezzatura 12/18 mm., per il

riempimento dello spessore di cm.5 del fondo delle

canalette, da applicare ai tratti di canalizzazione privi

del fondo laterizio originale o dove quest'ultimo sia

eccessivamente deteriorato, secondo le indicazioni

della D.L.  compresa campionatura in opera. 

La posa è comprensiva della stesura di uno strato di

tessuto non tessuto sul fondo della superficie di

applicazione e comprende l'onere per la

movimentazione del materiale all'interno dell'area

archeologica mediante carriole e stesura manuale.

ml 100,00 15,00 1.500,00

A.1.6 Sistemazione delle canalizzazioni parzialmente

interrate 

Sistemazione delle canalizzazioni parzialmente

interrate con sostituzione, ove necessario del tessuto

non tessuto deteriorato e stesura di strato protettivo di

terra opportunamente compattato, secondo indicazioni

della D.L. in fase di esecuzione. 

ml 40,00 25,00 1.000,00

A.1.7 A.P. Protezione superficiale mediante applicazione a

pennello di prodotto protettivo

Applicazione a pennello di prodotto protettivo, inclusi

gli oneri relativi al successivo controllo

dell'assorbimento ed eliminazione delle eccedenze di

resina dalla superficie: con polisilossano.

Il tutto previa campionatura da sottoporre

all'approvazione della D.L.

canalizzazioni in laterizio con degrado molto avanzato ml 86,00        9,00 774,00

canalizzazioni in laterizio con degrado medio ml 45,00        9,00 405,00

vasca ovale ml 15,00        9,00 135,00

vasca rettangolare ml 4,00          9,00 36,00

TOTALE 150,00 1.350,00

A.1.8 A.P. Realizzazione di coperture protettive stagionali e

delimitazione con paletti e/o picchetti

Interventi di ripristino nelle aree archeologiche di viale Stazione/via degli Scavi e sotto l'hotel Neroniane
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Fornitura e posa in opera di materiale per la

realizzazione di coperture protettive stagionali, da

porre in opera nel periodo invernale, costituite da:

delimitazione con paletti e picchetti sui due lati delle

canalizzazioni, teli di tessuto non tessuto, grammatura

300gr/mq, pannelli di stiferite, telo impermeabile

riflettente B/N e materiale necessario per l'opportuno

fissaggio delle lastre, secondo le indicazioni della D.L.

ml 150,00 34,00 5.100,00

A.1.9 A.P. Intervento di restauro sul lato sud dell'edificio

antico tra le due norie 

Restauro del tratto di muratura gravemente deteriorato

e in parte crollato, a suo tempo messo in sicurezza

con pannellature lignee e puntelli per scongiurarne il

rischio di ulteriore crollo.

Il lavoro include: lo smontaggio delle pannellature e dei

puntelli effettuato per parti e con cautela, in modo da

evitare il collasso della struttura, il trattamento con

biocida, la successiva pulitura manuale con spazzoline

e tamponi di acqua deionizzata,

il consolidamento delle malte antiche disgregate con

soluzione di resina acrilica (tipo primal ) o altri prodotti

opportuni, previa campionatura e approvazione della

D.L., da applicarsi anche in profondità

il riallettamento o fissaggio con malta opportuna dei

tratti di muratura sconnessi o decoesi, previa

asportazione di eventuali resti delle sigillature

cementizie e del terriccio mischiato a malta sfatta

presente all’interno del tratto murario,
la sigillatura, con malta di grassello di calce e inerti

opportuni, del tessuto murario, secondo le indicazioni

e previa campionatura e approvazione della D.L., 

l'eventuale intervento di risarcitura delle lacune del

tessuto murario con integrazione con gli elementi

lapidei/laterizi di recupero (presenti in cantiere presso

il deposito),
la ricomposizione e il rimontaggio/ripristino degli

elementi costitutivi del tratto murario crollato e

l'incollaggio degli elementi lapidei/laterizi decoesi o

scagliati, previa pulitura delle superfici di rottura.

a corpo 3.237,00

TOTALE 53.365,00

AREA 3: AREA ARCHEOLOGICA SOTTO 

L'HOTEL TERME NERONIANE

Interventi conservativi sulle strutture e i piani

pavimentali archeologici e sulla superficie del

sedime adiacente per il ripristino della fruizione

dell'area. Lavoro a completamento delle opere di

ripristino successive all'alluvione del febbraio

2014 ed eseguite a cura della Soprintendenza per i

beni archeologici del Veneto.

A.1.10 A.P. Pulitura approfondita delle superfici delle strutture

archeologiche

Interventi di ripristino nelle aree archeologiche di viale Stazione/via degli Scavi e sotto l'hotel Neroniane

 e di completamento delle opere di valorizzazione dell'area archeologica di via Neroniana.
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Pulitura approfondita delle superfici delle strutture

archeologiche, con asportazione dei residui di fango a

mezzo di scopini di saggina e pennelli a setole

morbide e uso di aspiratore elettrico con opportune

cautele, successivo trattamento di disinfezione delle

superfici interessate a crescite di muschi e a sviluppi

di patine verdi con applicazione di prodotto biocida tipo

Biotin in soluzione acquosa; e lavaggio a spugna

inumidita in soluzione acquosa additivata con prodotto

battericida delle superfici antiche. Il tutto previa

campionatura da sottoporre all'approvazione della D.L.

a corpo 6.650,00

A.1.11 A.P. Pulitura delle sezioni e delle superfici

archeologiche di terra con superfici decoese

Pulitura delle sezioni e delle superfici archeologiche di

terra con superfici decoese, con asporto dello strato di

limo superficiale; intervento di risarcitura delle crepe e

consolidamento, previa spolveratura a secco, da

effettuarsi con nebulizzazione della superficie con

miscela di acqua/alcool (1:1), successiva applicazione

sulle pareti, mediante nebulizzazione a bassa

pressione, di resina acrilica a concentrazioni

progressive e ripetuta dall’1 al 2 % iniziale fino al 4-5%

in emulsione acquosa con impiego di acqua

demineralizzata, secondo le indicazioni della D.L.

a corpo 1.550,00

TOTALE 8.200,00            

TOTALE RESTAURO 61.565,00        

INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE

AREA 1:  AREA ARCHEOLOGICA DI 

VIALE STAZIONE/VIA DEGLI SCAVI

Interventi per l'ampliamento del percorso di visita

A.1.12 Realizzazione di percorsi di visita

TRATTO A - Percorso larghezza 130 cm 

A.1.12.1 Realizzazione di banchina da eseguire come da

elaborati grafici di progetto, tramite fornitura, stesa a

mano e rifinitura a mano di terreno vegetale, privo di

pietre, tronchi, rami, radici e loro parti, rullato a rifiuto;

è compreso l'eventuale estirpamento e taglio di erbe e

cespugli esistenti lungo il percorso, con mezzi idonei;

inoltre è incluso il trasporto e lo smaltimento alla

pubblica discarica.

L'intervento deve essere preventivamente campionato

e sottoposto all'approvazione della Direzione dei

Lavori.

A.1.12.1.1 A.P. SEZIONE 1
ml 20,00 20,00 400,00

A.1.12.1.2
A.P. SEZIONE 2

ml 120,00 15,00 1.800,00

Interventi di ripristino nelle aree archeologiche di viale Stazione/via degli Scavi e sotto l'hotel Neroniane

 e di completamento delle opere di valorizzazione dell'area archeologica di via Neroniana.
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A.1.12.2 A.P. Fornitura e posa in opera di geotessile tessuto non

tessuto trama e ordito in polipropilene grammatura 280

gr./mq. resistenza a trazione bidirezionale pari a 55

kN/m e deformazione inferiore al 20%. L'intervento

deve essere preventivamente campionato e sottoposto

all'approvazione della Direzione dei Lavori.

larghezza cm 130 ml 140,00 4,50 630,00

A.1.12.3 A.P. Fornitura e stesa a mano di materiale in misto

granulare, compresa la fornitura dei materiali di

apporto e la vagliatura per raggiungere l'idonea

granulometria, compreso l'onere della compattazione.

L'intervento deve essere preventivamente campionato

e sottoposto all'approvazione della Direzione dei

Lavori.

spessore cm 10 - larghezza cm 130 ml 140,00 16,00 2.240,00

A.1.12.4 A.P. Fornitura e posa in opera di un sistema stabilizzante in

polvere fibrorinforzato (del tipo Levostab 99 della

Ruredil o similari) da miscelare con autobetoniera (o

impianto) e stesura con vibrofinitrice. L'intervento deve

essere preventivamente campionato e sottoposto

all'approvazione della Direzione dei Lavori.

spessore compattato cm 8 - larghezza cm 130 ml 140,00 40,00 5.600,00

A.1.12.5 A.P. Fornitura e posa in opera di barriera delimitatrice del

percorso di visita eseguita tramite pali in legno del

diametro di 10 cm, altezza 150 cm, infissi nel terreno

posti ad interasse di cm 150, collegati tramite catenella

in metallo appesa ai pali con ganci. L'intervento deve

essere preventivamente campionato e sottoposto

all'approvazione della Direzione dei Lavori.

ml 140,00 11,00 1.540,00

TOTALE TRATTO A 12.210,00

TRATTO B - Percorso larghezza 130 cm 

A.1.12.1 Realizzazione di banchina da eseguire come da

elaborati grafici di progetto, tramite fornitura, stesa a

mano e rifinitura a mano di terreno vegetale, privo di

pietre, tronchi, rami, radici e loro parti, rullato a rifiuto;

è compreso l'eventuale estirpamento e taglio di erbe e

cespugli esistenti lungo il percorso, con mezzi idonei;

inoltre è incluso il trasporto e lo smaltimento alla

pubblica discarica.

L'intervento deve essere preventivamente campionato

e sottoposto all'approvazione della Direzione dei

Lavori.

A.1.12.1.1 A.P. SEZIONE 1
ml 17,00 20,00 340,00

A.1.12.1.2
A.P. SEZIONE 2

ml 73,00 15,00 1.095,00

A.1.12.2 A.P. Fornitura e posa in opera di geotessile tessuto trama e

ordito in polipropilene grammatura 280 gr./mq.

resistenza a trazione bidirezionale pari a 55 kN/m e

deformazione inferiore al 20%. L'intervento deve

essere preventivamente campionato e sottoposto

all'approvazione della Direzione dei Lavori.

larghezza cm 130 ml 90,00 4,50 405,00

Interventi di ripristino nelle aree archeologiche di viale Stazione/via degli Scavi e sotto l'hotel Neroniane

 e di completamento delle opere di valorizzazione dell'area archeologica di via Neroniana.
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A.1.12.3 A.P. Fornitura e stesa di materiale in misto granulare

stabilizzato con leganti naturali, compresa la fornitura

dei materiali di apporto e la vagliatura per raggiungere

l'idonea granulometria, compreso l'onere della

compattazione. L'intervento deve essere

preventivamente campionato e sottoposto

all'approvazione della Direzione dei Lavori.

spessore cm 10 - larghezza cm 130 ml 90,00 16,00 1.440,00

A.1.12.4 A.P. Fornitura e posa in opera di un sistema stabilizzante in

polvere fibrorinforzato (del tipo Levostab 99 della

Ruredil o similari) da miscelare con autobetoniera (o

impianto) e stesura con vibrofinitrice. L'intervento deve

essere preventivamente campionato e sottoposto

all'approvazione della Direzione dei Lavori.

spessore compattato cm 8 - larghezza cm 130 ml 90,00 40,00 3.600,00

TOTALE TRATTO B 6.880,00

A.1.12.6 A.P. Realizzazione di passerelle in legno per il

superamento di dislivelli

Fornitura e posa in opera di passerelle in legno tipo

Idea Garden realizzata con struttura di travi portanti in

legno lamellare di larice siberiano GL24h e legno

massiccio di larice siberiano per le perline, trattato con

2 mani di impregnante all’acqua adatto agli ambienti

esterni, colore naturale.

La struttura portante viene realizzata con n. 2 travi di

dimensioni 10x20x250 cm, aventi una leggera

curvatura all’estradosso oppure piana, e n° 22 perline

di dimensione 3,5x12x120 cm a realizzare il piano di

calpestio.

Il parapetto è costituito da n. 3 montanti per lato (6 in

tutto) di dimensioni 7x7x130 cm in legno fissati alla

struttura sottostante e collegati da una catena

metallica resistente agli agenti atmosferici.

La struttura assemblata con viti zincate autofilettanti

viene installata su due cordoli in c.a. di dimensioni

20x50x160 cm come indicazioni della D.L. Sono inclusi

il trasporto e la messa in opera. Ogni altro onere

compreso. Il tutto da eseguirsi come da elaborati

grafici di progetto. L'intervento deve essere

preventivamente campionato e sottoposto

all'approvazione della Direzione dei Lavori.

TOTALE PASSERELLE n. 6,00 906,00      5.436,00

A.1.12.7 A.P. Realizzazione di coppia di appoggi in c.a. delle

passerelle

Fornitura e posa in opera di appoggi delle passerelle

costituiti da n. 2 cordoli in c.a. di dimensioni cm

20x50x160 come indicazioni della D.L. Specificamente

è comprensivo di fornitura e posa in opera di

conglomerato cementizio, classe di lavorabilita' S3

(semifluida), classe di esposizione XF2, Rck 35

N/mmq, rapporto max e/c=0,5, contenuto minimo di

aria 3%, confezionato a macchina per opere in

conglomerato cementizio armato di ogni forma,

spessore e dimensione, 

Interventi di ripristino nelle aree archeologiche di viale Stazione/via degli Scavi e sotto l'hotel Neroniane

 e di completamento delle opere di valorizzazione dell'area archeologica di via Neroniana.

PROGETTO ESECUTIVO 7



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Soprintendenza Archeologia del Veneto

Comune di Montegrotto Terme (PD)

Num Art.
Analisi 

Prezzi
Descrizione Lavori

Unità 

Misura
Quantità Prezzo Importo Netto

compreso i ferri tondini di armatura FeB44K ad

aderenza migliorata. Nel prezzo si intendono compresi

e compensati gli oneri per la formazione e

disfacimento dei piani di lavoro interni, la formazione e

disfacimento delle casseforme di contenimento dei

getti, la vibrazione meccanica, la formazione di

smussi, incassature, fori, lesene e marcapiani e

quanto altro necessario per dare il lavoro finito a

regola d'arte.opera. Ogni altro onere compreso. Il tutto

da eseguirsi come da elaborati grafici di progetto.

L'intervento deve essere preventivamente campionato

e sottoposto all'approvazione della Direzione dei

Lavori.

TOTALE APPOGGI n. 6,00 94,00        564,00

TOTALE 25.090,00          

AREA 2: AREA ARCHEOLOGICA DI VIA

NERONIANA

A.1.13 Rifacimento del percorso di accesso all'area

archeologica

A.1.13.1 Rimozione del piano di calpestio esistente per uno

spessore di circa 10 cm, che verte in condizioni di

degrado, successiva sistemazione e livellamento del

piano ottenuto e rullato a rifiuto, con mezzi idonei,

previo asporto dello stabilizzato scomposto in sito, il

tutto secondo gli elaborati di progetto. E' compresa la

riduzione a percorso di larghezza cm 200 della

piazzola presente al centro dell'area. E' incluso il

trasporto e lo smaltimento del materiale di risulta alla

pubblica discarica.

a corpo 3.000,00

A.1.13.2 A.P. Fornitura e posa in opera di un sistema stabilizzante in

polvere fibrorinforzato, tipo Levocell Levostab 99 o

prodotti similari, da miscelare in sito con benna

miscelatrice, stesura a mano e costipazione mediante

rullo. L'intervento deve essere preventivamente

campionato e sottoposto all'approvazione della

Direzione dei Lavori.

spessore compattato cm 8 - larghezza cm 200 ml 92,50 60,00        5.550,00

TOTALE 8.550,00            

TOTALE VALORIZZAZIONE 33.640,00        

TOTALE COMPLESSIVO 95.205,00    

Oneri per la sicurezza 
(non soggetti a ribasso d'asta) 4.000,00      

TOTALE A) LAVORI (esclusa IVA) 99.205,00    

Interventi di ripristino nelle aree archeologiche di viale Stazione/via degli Scavi e sotto l'hotel Neroniane

 e di completamento delle opere di valorizzazione dell'area archeologica di via Neroniana.
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Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Soprintendenza Archeologia del Veneto

Comune di Montegrotto Terme (PD)

Num Art.
Analisi 

Prezzi
Descrizione Lavori

Unità 

Misura
Quantità Prezzo Importo Netto

B SOMME A DISPOSIZIONE

B.4 Fornitura e posa in opera di schermature lateriali 

B.4.1 Fornitura e posa in opera di schermature lateriali

costituite da tende a rullo con sistema di tenuta al

vento Zip tipo Nassau 100 tamponate con telo Mod.

Politex impermeabile colore antracite/champagne,

compreso di guide, avvolgitore e cassonetto quadro, di

colore VIV 318. E' comprensivo di motorizzazione tipo

Somfy con telecomando e comando manuale collegato

al quadro elettrico esistente, tenuta al vento Classe 3.

E' comprensivo di certificazione di esecuzione a regola

d'arte, di conformità e di garanzia della durata di n. 5

anni. L'intervento deve essere preventivamente

campionato e sottoposto all'approvazione della

Direzione dei Lavori.

lato nord - centro mq 46,00        180,00      8.280,00               

B.4.2 Sistema di sostegno delle schermature e di

irrigidimento composto da elementi a T a sezione

100x160x14 e 70x70x9 in acciaio zincato e verniciato

tinta testa di moro, simili agli esistenti.

L'intervento deve essere preventivamente campionato

e sottoposto all'approvazione della Direzione dei

Lavori.

lato nord - centro kg 502,36 5,00          2.511,80               

B.4.3 Fornitura e posa in opera di lamiera spessore 8/10

sviluppo mm 1250 in acciaio preverniciato di colore

testa di moro, sagomata e piegata a costituire la

conversa-carter di chiusura verticale con nervature di

irrigidimento sulla base degli elaborati grafici di

progetto. L'intervento deve essere preventivamente

campionato secondo il profilo indicato e sottoposto

all'approvazione della Direzione dei Lavori.

ml 90,00 59,78        5.380,20               

B.4.4 Prezziario 

Regione 

Veneto

B.99.091.00

Fornitura e posa in opera di trabatello mobile in

tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste

di stabilizzazione. a due ripiani, altezza utile di lavoro

m 5,4.

n° 1,00 300,00      300,00                  

B.4.5 Noleggio  piattaforma aerea

Prezziario 

Regione 

Veneto

D.03.06.a

Nolo di piattaforma aerea autocarrata a braccio

telescopico con rotazione del braccio di 360° continui

con navicella di dimensioni variabili ed un angolo di

rotazione di almeno 100°, possibilità di effettuare le

operazioni di comando sia da terra che direttamente

dalla navicella, altezza di lavoro minima m 17, sbraccio

minimo m 7,00 e portata della navicella di Kg. 200, il

tutto completo di accessori d'uso e perfettamente

funzionante compreso manovratore

h 8,10 39,84 323,00

TOTALE B.4 (esclusa IVA) 16.795,00    

Interventi di ripristino nelle aree archeologiche di viale Stazione/via degli Scavi e sotto l'hotel Neroniane

 e di completamento delle opere di valorizzazione dell'area archeologica di via Neroniana.
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